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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW : ADMINISTRACYJNEGI I STACJI KONTROLI POJAZDÓW
1 TERMOMODERNIZACJA  DACHU + IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU I DACHU (KOD CPV 

45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1, 45321000-3, 45422000-1, 45312310-3)
1.1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

0,64*0,38*1,35+1,88*0,38*1,65 1,507080

RAZEM: 1,507080 m3 1,507

1.2 Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce
Wyliczenie ilości robót:

(0,49*1,18+0,49*1,31+0,38*0,90+0,64*0,38*2+1,88*0,38)*0,75 2,072175

RAZEM: 2,072175 m3 2,072

1.3 Przewody kominowe - sprawdzenie

Wyliczenie ilości robót:

12,75*19 242,250000

RAZEM: 242,250000 m 242,250

1.4 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 28,46*0,25+(28,46+12,20*2)*0,35*2+((0,60+1,30)*2+(0,60+1,4

5)*2+(0,50+1,00)*2+(0,75+0,50)*2*2+(2,00+0,50)*2)*0,25 49,342000

stacja obsługi 19,50*0,35*2+48,86*0,25*2 38,080000

RAZEM: 87,422000 m2 87,422

1.5 Przewody kominowe - odgruzowanie m 242,250

1.6 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 28,46 28,460000

stacja obsługi 48,86*2 97,720000

RAZEM: 126,180000 m 126,180

1.7 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 11,75*2 23,500000

stacja obsługi 7,29*8 58,320000

RAZEM: 81,820000 m 81,820

1.8 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie

Wyliczenie ilości robót:

11,98*28,00*1,03 345,503200

RAZEM: 345,503200 m2 345,503

1.9 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,00 m2 apą asfaltową wierzchniego krycia na włókninie z dodatkiem
SBS szt 11,000

1.10 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - na 
instalacje odgromową m 126,000

1.11 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz  z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

1,507+2,072+0,60+126,00*0,12*0,12 5,993400

RAZEM: 5,993400 m3 5,993

1.12 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) - do 10 km m3 5,993

1.13 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, ułożona na izolacji poddasza

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi 48,60*(6,16+11,40) 853,416000

RAZEM: 853,416000 m2 853,416

1.14 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 100-160 grub. 10 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 
warstwa na suficie podwieszonym m2 853,416

1.15 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 100-160, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę - 10 cm m2 853,416

1.16 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych, grubości 10 cm - analogia proszek lub granulat izolujący z wełny 
mineralnej - stropodachy wentylowane - kompletne wykonanie technologiczne robót

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 11,73*28,00 328,440000

RAZEM: 328,440000 m2 328,440

1.17 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych, grubości 10 cm - analogia proszek lub granulat izolujący z wełny 
mineralnej - stropodachy wentylowane - kompletne wykonanie technologiczne robót, dodatek za każdy 1·cm  cmponad 
10·cm grubości - do 18 cm m2 328,440

1.18 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, ułożona na stropie m2 853,416
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1.19 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny 
podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

48,60*(6,16+11,40)-(48,86+11,40+6,16)*0,60 813,564000

RAZEM: 813,564000 m2 813,564

1.20 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne m2 813,564

1.21 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych podwójnych

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi (48,86+11,40+6,16)*0,60 39,852000

RAZEM: 39,852000 m2 39,852

1.22 Okładziny z płyt gipsowych, prasowanych, dźwiękochłonne na stropach, na rusztach metalowych m2 39,852

1.23 Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem, dach płaski, tynk kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

((0,49+1,18)*2+(0,49+1,31)*2+(0,38+0,90)*2+(0,64+0,38)*2*2

+(1,88+0,38)*2)*0,75 13,575000

RAZEM: 13,575000 m2 13,575

1.24 Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi samogasnąca EPS 80-038 FASADA grub. 12 cm, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk kolorowy nanoporowy

Wyliczenie ilości robót:

((0,61+1,30)*2+(0,51+1,43)*2+(0,50+1,02)*2+(0,76+0,50)*2*2

+(2,00+0,50)*2)*0,75 15,585000

RAZEM: 15,585000 m2 15,585

1.25 Wykonanie deski okapowej z deski grub. 25 mm impregnowanej - analogia m 28,460

1.26 Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,60*1,30+0,60*1,42+0,50*1,0+0,75*0,50*2+1,98*0,50 3,872000

RAZEM: 3,872000 m2 3,872

1.27 Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową nanoporową z dodatkiem - analogia m2 15,585

1.28 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, papą 2-warstwowe odporną na wysokie i niskie temperatury

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 345,503 345,503000

stacja obsługi - pas nadrynnowy 48,86*2,00*2 195,440000

RAZEM: 540,943000 m2 540,943

1.29 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 28,46*0,45+(28,46+12,20*2)*0,55*2+((0,60+1,30)*2+(0,60+1,4

5)*2+(0,50+1,00)*2+(0,75+0,50)*2*2+(2,00+0,50)*2)*0,25 76,178000

stacja obsługi 19,50*0,55*2+48,86*0,45*2 65,424000

RAZEM: 141,602000 m2 141,602

1.30 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha ocynkowana, powlekana, lakierowana w 
kolorze grafitowym

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 28,46 28,460000

RAZEM: 28,460000 m 28,460

1.31 Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi 48,86*2 97,720000

RAZEM: 97,720000 m 97,720

1.32 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·10·cm, blacha ocynkowana, powlekana, lakierowana w 
kolorze grafitowym

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 11,75*2 23,500000

RAZEM: 23,500000 m 23,500

1.33 Rury spustowe z PVC, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi 7,29*8 58,320000

RAZEM: 58,320000 m 58,320

1.34 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 
1,5·m, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilości robót:

1,50*1,50*2,00*10 45,000000

RAZEM: 45,000000 m3 45,000

1.35 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV - 50%
Wyliczenie ilości robót:

45,00*50% 22,500000

RAZEM: 22,500000 m3 22,500

1.36 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - do 10 km m3 22,500

1.37 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV - 50% z 
gruntu rodzimego m3 22,500

1.38 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV - 50% 
piaskiem przywiezionym m3 22,500

1.39 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 45,000
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1.40 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00*10 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

1.41 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 200 mm m 20,000

1.42 Wstawienie trójnika PCW kanalizacyjnego kielichowego, Fi 200 mm szt 10,000

1.43 Wstawienie czyszczaka PCW kanalizacyjnego, Fi 200 mm szt 10,000

1.44 Kalkulacja własna. Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej na budynku administracyjnym. kpl 1,000

1.45 Kalkulacja własna. Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej pionowej na budynku stacji obsługi. kpl 1,000

1.46 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi·20·mm m 126,000

1.47 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł, pas do 15·cm m 126,00

1.48 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 10,000

1.49 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 10,000
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2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  ZEWNĘTRZNEJ  (KOD CPV 45421100-5, 45410000-4, 
45442100-8, 45340000-2, 45625000-6)

2.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2
Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.3 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2·m2
Wyliczenie ilości robót:

8,21+7,14+244,934+100,082 360,366000

RAZEM: 360,366000 m2 360,366

2.4 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 2,20*6 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,200

2.5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi 4,20+4,50+1,50*2 11,700000

RAZEM: 11,700000 m 11,700

2.6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie nadproży sprężonych 2xNSB 140

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi 4,20*2+4,50*2+1,50*2*2 23,400000

budynek administracyjny 1,50*2 3,000000

RAZEM: 26,400000 m 26,400

2.7 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny (2,80*3,80-1,00*2,10)*0,38 3,245200

RAZEM: 3,245200 m3 3,245

2.8 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi 0,45*4,68*0,25+1,10*2,05*0,25*2 1,654000

RAZEM: 1,654000 m3 1,654

2.9 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm
Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi 4,68*3+4,15*3+3,70*3+(2,36+2,97*2)*32+(3,00+1,22*2)*4+(3,

00+1,00*2)*2 334,950000

budynek administracyjny 2,10*3+(1,52+2,50*2)+(1,20+2,10*2)*2+(1,00+2,10*2)+(2,00+1

,56*2)*38+(1,62+1,56*2)*17+(0,90+1,56*2)*2+0,46*3*6 320,280000

RAZEM: 655,230000 m 655,230

2.10 Okna z PCV o k=1,1 i nawietrzakami hiigrosterowanymi o wyd. 20 m3/h z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,4·m2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilości robót:

O4 budynek administracyjny 0,46*0,46*6 1,269600

RAZEM: 1,269600 m2 1,270

2.11 Okna z PCV o k=1,1 i nawietrzakami hiigrosterowanymi o wyd. 20 m3/h z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilości robót:

O3 budynek administracyjny 0,90*1,56*2 2,808000

RAZEM: 2,808000 m2 2,808

2.12 Okna z PCV o k=1,1 i nawietrzakami hiigrosterowanymi o wyd. 20 m3/h z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilości robót:

O2, 01 1,62*1,56*17+2,00*1,56*38 161,522400

RAZEM: 161,522400 m2 161,522

2.13 Drzwi aluminiowe o k=1,1 oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 
1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

D1, D2 budynek administracyjny 2,10*2,10+1,52*2,50 8,210000

RAZEM: 8,210000 m2 8,210

2.14 Drzwi stalowe pełne ocieplone, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach - analogia

Wyliczenie ilości robót:

D3, D4 budynek administracyjny 1,20*2,10*2+1,00*2,10 7,140000

D5 budynek stacji kontroli pojazdów 1,10*2,10*2 4,620000

RAZEM: 11,760000 m2 11,760
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2.15 Okna aluminiowe o k=1,1 oszklone na budowie o powierzchni ponad 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 
1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi 2,36*2,97*32+3,00*1,22*4+3,00*1,00*2 244,934400

RAZEM: 244,934400 m2 244,934

2.16 Bramy garażowe podnoszone mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

D1, D2, D3 stacja obsługi 3,70*4,28*2*2+3,70*4,68+4,15*4,68 100,082000

RAZEM: 100,082000 m2 100,082

2.17 Wywóz stolarki samochodami skrzyniowymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

(1,27+2,808+161,522+8,21+7,14+244,934+100,082)*0,065 34,187790

RAZEM: 34,187790 m3 34,188

2.18 Wywóz stolarki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10 km m3 34,188

2.19 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

13,20*0,25*0,05+11,70*0,25*0,25+1,654 2,550250

RAZEM: 2,550250 m3 2,550

2.20 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 10 km m3 2,550

2.21 Uzupełnienie tynków zewnętrznych o pow. do 5 m2 tynki zwykłe w kat. III na zaprawie cementowo - wapieniennej

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi (4,00+4,50)*0,60*2 10,200000

RAZEM: 10,200000 m2 10,200

2.22 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi 10,20+((3,70+4,28*2)*4+(3,70+4,68*2)+(4,15+4,68*2)+(2,36+2

,97*2)*32+(3,00+1,22*2)*4+(3,00+1,00*2)*2)*0,25 103,442500

RAZEM: 103,442500 m2 103,443

2.23 Wyłożenie parapetów o szer. 20 cm w stacji obsługi płytkami ceramicznymi przygotowanie powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

2,36*32+3,00*6 93,520000

RAZEM: 93,520000 m 93,520

2.24 Wyłożenie parapetów o szer. 20 cm w stacji obsługi płytkami ceramicznymi m 93,520

2.25 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z kamienia naturalnego o długości ponad 1·m szt 6,000

2.26 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny (2,10*3+(1,52+2,50*2)+(1,20+2,10*2)*2+(1,00+2,10*2)+(2,00+

1,56*2)*38+(1,62+1,56*2)*17+(0,90+1,56*2)*2+0,46*3*6)*0,25

*2 160,140000

budynek administracyjny (2,80*3,80-1,00*2,10)*2 17,080000

RAZEM: 177,220000 m2 177,220
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3 REKONSTRUKCJA SCHODÓW   (KOD CPV 45443000-4, 45452000-0, 45453100-8, 45410000-4, 
45442100-8)

3.1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

schody (1,68*0,315*0,25*6*2+2,68*1,68*0,25) 2,713200

płyty na murkach 6,00*0,38*0,05 0,114000

schody tylne 2,65*(1,30+0,30*3+0,175*4)*0,04 0,307400

RAZEM: 3,134600 m3 3,135

3.2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

schody przednie i tylne 6,00*1,84*0,25+2,65*0,40*0,25 3,025000

RAZEM: 3,025000 m3 3,025

3.3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 
1,5·m, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilości robót:

(5,40+2,68)*0,5*1,68*0,90 6,108480

RAZEM: 6,108480 m3 6,108

3.4 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz  z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

3,135+3,025 6,160000

RAZEM: 6,160000 m3 6,160

3.5 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) - do 10 km m3 6,160

3.6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilości robót:

6,108 6,108000

RAZEM: 6,108000 m3 6,108

3.7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - do 10 km m3 6,108

3.8 Wykonanie podbudowy z pospółki z przywiezieniem pospółki m3 3,300

3.9 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 3,300

3.10 Fundament i ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(3,74+1,94)*0,5*1,55*0,25*2 2,201000

RAZEM: 2,201000 m3 2,201

3.11 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu C16/20 (B-20) taczkami, 
japonkami

Wyliczenie ilości robót:

2,00*(3,74+1,94)*0,5*1,00 5,680000

RAZEM: 5,680000 m3 5,680

3.12 Dodatek za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 8 o oczkach 10 x 10 cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,50*(1,94+0,30*6+0,175*7) 12,412500

RAZEM: 12,412500 m2 12,413

3.13 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony) z dodatkiem środka 
plastyfikowania, utwardzania  i polepszania przyczepności do 1·m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilości robót:

(3,74+1,94)*0,5*1,05*2 5,964000

RAZEM: 5,964000 m2 5,964

3.14 Sztablatury grub. 2,5 mm na gotowym podkładzie z przygotowaniem zaprawy z wygladzeniem i oszlifowaniem 
powierzchni na ścianach gładkich m2 8,574

3.15 Tynki zewnętrzne grub. 1,5 cm tynkiem renowacyjnym

Wyliczenie ilości robót:

schody przednie (3,74+1,94)*0,5*1,05*2 5,964000

schody tylne (2,18+1,30)*0,5*0,75*2 2,610000

RAZEM: 8,574000 m2 8,574

3.16 Gruntowanie podłoża środkiem zgodnym z przyjętą technologią, 1-krotne - zwiększono o 25% powierzchnię do 
malowania m2 8,574

3.17 Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową nanoporową z dodatkiem - analogia m2 8,574

3.18 Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym i wzmacniającym podłoże, 2-krotne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

schody  wejściowe główne (1,94+0,165*7+0,30*6)*2,50+(1,28+0,165*4+0,30*3)*2,65 19,763500

schody wejściowe tylne 2,65*(1,30+0,30*3+0,175*4) 7,685000

RAZEM: 27,448500 m2 27,449

3.19 Okładziny schodów i wykończenia murku górnej z płyt na klej, przygotowanie podłoża m2 27,449

3.20 Okładziny schodów i wykończenia murku górnego z płyt granitowych płomieniowanych grub. 3,0 cm m2 27,449

3.21 Balustrady z pochwytem stalowym całość malowana proszkowo w kolorze grafitowym

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2+2,50*2 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000
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4 TERMOMODERNIZACJA  ELEWACJI  (KOD  CPV  45443000-4, 45452000-0, 45453100-8, 45410000-4, 
45442100-8)

4.1 Demontaż drabin wejściowych na dach - analogia szt 2,000

4.2 Rozebranie wykładziny ściennej z kamienia

Wyliczenie ilości robót:

48,86*2+18,98*2,00*2 173,640000

RAZEM: 173,640000 m2 173,640

4.3 Dowiezienie piasku taczkami na odległość do 10·m, do zasypania kanału
Wyliczenie ilości robót:

18,405*0,88*1,05-5,209 11,797220

RAZEM: 11,797220 m3 11,797

4.4 Dowiezienie kamieni z rozbiórki taczkami na odległość do 10·m, do zasypania kanału
Wyliczenie ilości robót:

173,64*0,03 5,209200

RAZEM: 5,209200 m3 5,209

4.5 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

5,209+11,797 17,006000

RAZEM: 17,006000 m3 17,006

4.6 Posadzka betonowa, beton zwykły C16/20 (B-20), transport pompą
Wyliczenie ilości robót:

18,405*0,88*0,15 2,429460

RAZEM: 2,429460 m3 2,429

4.7 Czyszczenie powierzchni strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane, pionowe

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 28,46*13,10+28,4*11,90+11,98*(12,91+11,87)*0,5+11,98*(12,9

3+14,31)*0,5 1 022,385800

stacja obsługi pojazdów 48,86*7,29*2+18,98*(8,16+7,51)*0,5*2 1 009,795400

minus okna -(161,522+8,21+7,14+244,934+100,082) -521,888000

RAZEM: 1 510,293200 m2 1 510,293

4.8 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0 m2 - 
przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

1510,293*10% 151,029300

RAZEM: 151,029300 m2 151,029

4.9 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe
Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 28,46*13,10+28,4*11,90+11,98*12,91+11,98*4,31 917,081600

stacja obsługi 48,86*7,29*2+18,98*8,16*2 1 022,132400

RAZEM: 1 939,214000 m2 1 939,214

4.10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 1 939,214

4.11 Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2,60*1,80 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2 4,680

4.12 Rozebranie konstrukcji daszków z elementów stalowych, nad kondygnacją I

Wyliczenie ilości robót:

2,65*1,50+1,80*1,50 6,675000

RAZEM: 6,675000 m2 6,675

4.13 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

2,40*1,50*0,10 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,360

4.14 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, 
pilastrach - przyjęto 10% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

1510,293*10% 151,029300

RAZEM: 151,029300 m2 151,029

4.15 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany - wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

151,029*0,005+0,36+151,029*0,025 4,890870

RAZEM: 4,890870 m3 4,891

4.16 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) - do 10 km m3 4,891

4.17 Uzupełnienie tynków zewnętrznych o pow. do 5 m2 tynki zwykłe w kat. III na zaprawie cementowo - wapien. tynk z 
gotowej mieszanki na zawilgocone ściany nadziemnych

Wyliczenie ilości robót:

173,64+212,00 385,640000

RAZEM: 385,640000 m2 385,640

4.18 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 12,000
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4.19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+3,20)*1,10 5,170000

RAZEM: 5,170000 m2 5,170

4.20 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

bdynek administracyjny 28,46*2+11,98*2 80,880000

stacja obsługi 48,86*2+18,98*2 135,680000

RAZEM: 216,560000 mb 216,560

4.21 Docieplenie ścian budynków, płyty włókno - cementowe grub. 8 mm na ruszcie systemowym, izolacja płyty z wełny 
mineralnej grub. 14,0 cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,90*1,60*3+0,90*1,60*12+3,90*8,20 67,980000

3,90*1,60*6+0,90*1,60*12 54,720000

2,10*8,20+2,80*1,60*(2+3)+1,80*1,60*2 45,380000

RAZEM: 168,080000 m2 168,080

4.22 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm, ścian - analogia
Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny (28,46*2+11,98*2-1,00*2+1,30)*1,28 102,630400

stacja obsługi (48,86+18,98)*2*1,00 135,680000

RAZEM: 238,310400 m2 238,310

4.23 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi twardymi  grub. 14,0 cm wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku nanoporowego, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

1510,293-168,08-238,31 1 103,903000

RAZEM: 1 103,903000 m2 1 103,903

4.24 Ocieplenie ościeży szerokości do 30 cm, z cegły styropian EPS 80-038 FASADA

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi (4,68*3+4,15*3+3,70*3+(2,36+2,97*2)*32+(3,00+1,22*2)*4+(3,

00+1,00*2)*2)*0,30 100,485000

budynek administracyjny (2,10*3+(1,52+2,50*2)+(1,20+2,10*2)*2+(1,00+2,10*2)+(2,00+

1,56*2)*38+(1,62+1,56*2)*17+(0,90+1,56*2)*2+0,46*3*6)*0,30 96,084000

RAZEM: 196,569000 m2 196,569

4.25 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

stacja obsługi 4,68*3+4,15*3+3,70*3+(2,36+2,97*2)*32+(3,00+1,22*2)*4+(3,

00+1,00*2)*2 334,950000

budynek administracyjny 2,10*3+(1,52+2,50*2)+(1,20+2,10*2)*2+(1,00+2,10*2)+(2,00+1

,56*2)*38+(1,62+1,56*2)*17+(0,90+1,56*2)*2+0,46*3*6 320,280000

RAZEM: 655,230000 mb 655,230

4.26 Parapety blacharskie z blachy powlekanej poliestrem grub. 0,7 mm, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny (2,10*38+1,72*17+1,00*2+0,55*6)*0,45 51,453000

stacja obsługi (2,46*32+3,10*6)*0,45 43,794000

RAZEM: 95,247000 m2 95,247

4.27 Malowanie tynków, farbą nanoporową z gruntowaniem rozcieńczoną farbą, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1103,903+196,569 1 300,472000

RAZEM: 1 300,472000 m2 1 300,472

4.28 Zadaszenia daszków nad wejściami z aluminium

Wyliczenie ilości robót:

2,40*1,50*3 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

4.29 Wycieraczka do obuwia typowa 120x60 cm ocynkowane z odwodnieniem szt 2,000

4.30 Drabiny zewnętrzne ocynkowane, wys. ponad 4 m z koszem ochronnym

Wyliczenie ilości robót:

13,20+9,40 22,600000

RAZEM: 22,600000 m 22,600
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5 IZOLACJA  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  PIWNIC  (KOD CPV  45111200-0, 45410000-4, 45442100-8, 
45443000-4, 45452000-0, 45453100-8)

5.1 Rozebranie obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeża do wykorzystania

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 0,50+12,99+12,98+0,50+13,04+12,78+7,19+0,50 60,480000

stacja obsługi 48,86 48,860000

RAZEM: 109,340000 m 109,340

5.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie - kostka do ponownego 
wykorzystania

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 11,61*2,00+21,00*2,00 65,220000

stacja obsługi (48,655+18,98*2)*2,00 173,230000

RAZEM: 238,450000 m2 238,450

5.3 Rozebranie opaski z otoczaków, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny (2,99+12,98+0,50+13,04+12,78+7,19)*0,50 24,740000

stacja obsługi 48,86 48,860000

RAZEM: 73,600000 m2 73,600

5.4 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione ręczne o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 1,5 m, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny (11,86*2+12,99*2+29,88)*2,00*1,5 238,740000

stacja obsługi (48,86+18,98)*2*2,00*1,50 407,040000

RAZEM: 645,780000 m3 645,780

5.5 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochód do 5 t - przyjęto 50% do 
wywozu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny 645,78*50% 322,890000

RAZEM: 322,890000 m3 322,890

5.6 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t do 10 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 322,890

5.7 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny (11,86*2+12,99*2+29,88)*1,5 119,370000

stacja obsługi (48,86+18,98)*2*1,50 203,520000

RAZEM: 322,890000 m2 322,890

5.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

322,89*0,02 6,457800

RAZEM: 6,457800 m3 6,458

5.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 10 km m3 6,458

5.10 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0 m2 m2 322,890

5.11 Czyszczenie powierzchni strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane, pionowe m2 322,890

5.12 Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2 cm, miejsca łatwodostępne, powierzchnia do 2,0 m2 - przyjęto 
20 %

Wyliczenie ilości robót:

322,89*20% 64,578000

RAZEM: 64,578000 m2 64,578

5.13 Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 15x10 mm, AG 74 m 64,578

5.14 Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 2 1/2 cegły,

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny (11,86*2+12,99*2+29,88) 79,580000

RAZEM: 79,580000 mb 79,580

5.15 Tynki zewnętrzny ścian płaskich z dodatkiem do wody zarobowej środka m2 322,890

5.16 Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej na pow. narażonych na działanie wilgoci gruntowej, pow. pionowa, 
warstwa gr.1,75 mm m2 322,890

5.17 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej, na pow. narażonych na działanie wilgoci gruntowej, pow. 
pionowa, warstwa grubości 2 mm m2 322,890

5.18 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 12,0 cm, przyklejenie płyt do pow. ścian klej

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny (11,86*2+12,99*2+29,88)*1,5 119,370000

stacja obsługi (48,86+18,98)*2*1,00 135,680000

RAZEM: 255,050000 m2 255,050

5.19 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, folią kubełkową - analogia m2 255,050

5.20 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5 m piaskiem z dowozu 50%
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

645,78*50% 322,890000

RAZEM: 322,890000 m3 322,890
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5.21 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5 m z wykopu 50%

Wyliczenie ilości robót:

645,78*50% 322,890000

RAZEM: 322,890000 m3 322,890

5.22 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 645,780

5.23 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

budynek administracyjny (11,86*2+12,99*2+29,88)*0,58 46,156400

stacja obsługi (48,86+18,98)*2*0,58 78,694400

RAZEM: 124,850800 m2 124,851

5.24 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 109,340

5.25 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny m2 112,455

5.26 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm m2 112,455

5.27 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową,kostka z odzysku m2 97,395

5.28 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową - z odzysku m 98,590

5.29 Izolacja z geowłókniny pod wykonanie opaski z otoczaków

Wyliczenie ilości robót:

15,06*1,05 15,813000

RAZEM: 15,813000 m2 15,81300

5.30 Opaska z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7 cm m2 15,060

5.31 Szpachlowanie powierzchni tynków, szpachlówką trachitowo-wapienną np. Thermopal-FS33 firmy SCHOMBURG 
warstwa grubości 1,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,82+11,99+12,82+2,40*2)*6,10-2,30*2,00-3,14*0,90*0,90*0,

5*2-1,80*2,70*5+(1,80+2,70*2)*0,20*5 234,579600

(4,65+8,30+30,12+8,30+4,65)*6,10-1,50*2,00*2-1,80*2,70*5+(

1,80+2,70*2)*0,20*5 318,622000

RAZEM: 553,201600 m2 553,202

5.32 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, np. Tagosil-G firmy SCHOMBURG m2 553,202

5.33 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, np. Tagosil-Profi firmy SCHOMBURG m2 553,202

5.34 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m

Wyliczenie ilości robót:

(12,82+11,99+12,82+2,40*2)*6,10 258,823000

(4,65+8,30+30,12+8,30+4,65)*6,10 341,722000

RAZEM: 600,545000 m2 600,545
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Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW : 
ADMINISTRACYJNEGI I STACJI KONTROLI 
POJAZDÓW

1 Element TERMOMODERNIZACJA  DACHU + IZOLACJA TERMICZNA
STROPODACHU I DACHU (KOD CPV 45261100-5, 
45261210-9, 45261320-3, 45261410-1, 45321000-3, 
45422000-1, 45312310-3)

1.1 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących m3 1,507
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 7,35 11,07645

1.2 KNR 401/310/1 
(1)

Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce
m3 2,072

Robocizna
Murarze grupa III r-g 5,99 12,41128
Robotnicy grupa I r-g 14,13 29,27736

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 392 812,22400
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 45,5 94,27600
Piasek do zapraw m3 0,238 0,49314
Wapno hydratyzowane workowane kg 25,59 53,02248
Woda m3 0,146 0,30251

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,33 0,68376
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 3,25 6,73400

1.3 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie m 242,250
Robocizna
Murarze grupa II r-g 0,03 7,26750

1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 87,422
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3 26,22660

1.5 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie m 242,250
Robocizna
Murarze grupa II r-g 0,38 92,05500
Robotnicy grupa I r-g 0,09 21,80250

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 7,26750

1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 126,180
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,15 18,92700

1.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 81,820
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,11 9,00020

1.8 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie m2 345,503
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,13 44,91539

Materiały
Drewno opałowe kg 0,05 17,27515
Kit asfaltowy kg 0,1 34,55030

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.9 KNR 401/519/3 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,00 m2 apą 
asfaltową wierzchniego krycia na włókninie z dodatkiem SBS szt 11,000
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,29 3,19000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,11000

Materiały
Drewno opałowe kg 2,84 31,24000
Gwoździe budowlane papowe gołe kg 0,05 0,55000
Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 1,8 19,80000
Papa asfaltowa wierzchniego krycia na włókninie z dodatkiem SBS m2 0,79 8,69000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,02 0,22000
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1.10 KNR 401/340/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - na instalacje 
odgromową m 126,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,08 10,08000
Robotnicy grupa I r-g 1,25 157,50000

1.11 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz  z kosztami 
utylizacji m3 5,993
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,12 6,71216

Materiały
Ustawienie kontenera szt 0,30367 1,81992
Utylizacja gruzu, asfaltu i śmieci m3 1,1 6,59230

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,73 4,37489

1.12 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, 
gruz (kol.17-19) - do 10 km
Krotność=9,000 m3 5,993
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,04 2,15748

1.13 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, ułożona na izolacji 
poddasza m2 853,416
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 55,47204

Materiały
Folia polietylenowa paroprzepuszczalna m2 1,1 938,75760

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 3,41366

1.14 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 100-160 grub.
10 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa na suficie 
podwieszonym m2 853,416
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0714 60,93390
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 16,47093

Materiały
Płyta z wełny minelalnej o parametrach zgodnych z projektem 
gr.100mm m2 1,05 896,08680

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 7,59540
Wyciąg m-g 0,0077 6,57130

1.15 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 100-160, 
pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną 
warstwę - 10 cm m2 853,416
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0429 36,61155
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 16,47093

Materiały
Płyta z wełny minelalnej o parametrach zgodnych z projektem 
gr.100mm m2 1,05 896,08680

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 7,59540
Wyciąg m-g 0,0077 6,57130

1.16 KNR 202/615/1 
(1)

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych, grubości 10 cm - 
analogia proszek lub granulat izolujący z wełny mineralnej - 
stropodachy wentylowane - kompletne wykonanie technologiczne 
robót m2 328,440
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,6152 202,05629

Materiały
Blacha stalowa m2 0,01115 3,66211
Papa zgrzewewalna polimerowo-asfaltowa nawierzchniowa grub. 
min. 5,2 mm odporna na zaginanie przy wysokich i niskich 
temperaturach m2 0,02786 9,15034
Kominki wentylacyjne szt 0,015 4,92660
Granulat z wełny mineralnej (Lambda = 0,038) m3 0,11 36,12840

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,105 34,48620
Wyciąg m-g 0,1045 34,32198
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1.17 KNR 202/615/2 
(1)

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych, grubości 10 cm - 
analogia proszek lub granulat izolujący z wełny mineralnej - 
stropodachy wentylowane - kompletne wykonanie technologiczne 
robót, dodatek za każdy 1·cm  cmponad 10·cm grubości - do 18 cm
Krotność=8 m2 328,440
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0606 159,22771

Materiały
Granulat z wełny mineralnej (Lambda = 0,038) m3 0,011 28,90272

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0105 27,58896
Wyciąg m-g 0,0105 27,58896

1.18 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, ułożona na stropie m2 853,416
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 55,47204

Materiały
Folia polietylenowa paroszczelna m2 1,1 938,75760

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 3,41366

1.19 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany m2 813,564
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 1,0043 817,06233
Monter płyt gipsowych III r-g 1,5064 1 225,5528

Materiały
Blachowkręty szt 18,5 15 050,934
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 244,06920
Kształtownik stalowy rusztu profil CD-60/27 główny m 0,7 569,49480
Kształtownik stalowy rusztu profil CD-60/27 nośny m 1,9 1 545,7716
Kształtownik stalowy rusztu profil UD-28/27 przyścienny m 0,4 325,42560
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1,33 1 082,0401
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 0,52 423,05328
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05 854,24220
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty G-K szt 0,91 740,34324
Taśma spoinowa papierowa perforowana m 1 813,56400
Wieszak stalowy do rusztu pod płyty g-k szt 0,91 740,34324
Woda przemysłowa m3 0,00064 0,52068

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0289 23,51200
Wyciąg m-g 0,058 47,18671

1.20 KNNR 2/1402/6 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą 
emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne m2 813,564
Robocizna
Robotnicy r-g 0,369 300,20512

Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna kg 0,413 336,00193
Klej kostny extra kg 0,005 4,06782

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.21 KNR 202/2007/4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z 
kształtowników metalowych podwójnych m2 39,852
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 0,4517 18,00115
Monter płyt gipsowych III r-g 1,3551 54,00345

Materiały
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 2,55 101,62260
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt G-K kg 2,08 82,89216
Kształtownik stalowy profil C-55x50x0,6 do płyt G-K kg 0,904 36,02621
Kształtownik stalowy profil U-55x40x0,6 do płyt G-K kg 0,424 16,89725
Zawiesia do kształtowników C-100x0,75 szt 6,1 243,09720

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 0,129 5,14091
Środek transportowy (1) m-g 0,0046 0,18332
Wyciąg m-g 0,048 1,91290
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1.22 KNR 202/2005/5 Okładziny z płyt gipsowych, prasowanych, dźwiękochłonne na 
stropach, na rusztach metalowych m2 39,852
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 0,5854 23,32936
Monter płyt gipsowych III r-g 1,1689 46,58300

Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 0,5 19,92600
Płyta gipsowa prasowana dekoracyjna 60x60 cm szt 2,89 115,17228
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0283 1,12781
Woda m3 0,00033 0,01315

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0521 2,07629
Wyciąg m-g 0,014 0,55793

1.23 KNR 401/735/4 Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych na kominach 
ponad dachem, dach płaski, tynk kategorii III m2 13,575
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,33 4,47975
Robotnicy grupa II r-g 0,09 1,22175
Tynkarze grupa III r-g 1,28 17,37600

Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0052 0,07059
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,0176 0,23892
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,36110
Wapno hydratyzowane workowane kg 6,6 89,59500
Woda m3 0,0067 0,09095

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,54300
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,04 0,54300

1.24 KNR 23/2614/1 Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi samogasnąca 
EPS 80-038 FASADA grub. 12 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk 
kolorowy nanoporowy m2 15,585
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 1,4554 22,68241
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 14,39431
Robotnicy grupa I r-g 0,6658 10,37649

Materiały
Preparat grutujący zgodny z zastosowanym systemem kg 0,2 3,11700
Płyta styropianowa EPS 80-038 FASADA gr.12cm m3 0,12275 1,91306
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z 
zastosowanym systemem kg 10,03 156,31755
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybami" szt 4,16 64,83360
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętym systemem m2 1,135 17,68898
Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią kg 0,3 4,67550
Sucha mieszanka z tynku nanoporowego, kolorowego kg 4 62,34000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298 0,46443
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 0,43015

1.25 KNR 401/414/11 Wykonanie deski okapowej z deski grub. 25 mm impregnowanej - 
analogia m 28,460
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,23 6,54580
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,85380

Materiały
Deski iglaste obrzynane gr.25mm,kl.III m3 0,003 0,08538
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,036 1,02456

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.26 KNR 202/219/5 Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm z betonu C20/25 m2 3,872
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,86 3,32992
Cieśle grupa II r-g 1,73 6,69856
Robotnicy grupa I r-g 0,65 2,51680

Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,221 0,85571

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,03872
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1.27 KNNR 2/1401/2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową nanoporową z 
dodatkiem - analogia m2 15,585
Robocizna
Robotnicy r-g 0,137 2,13515

Materiały
Farba krzemianowa nanoporowa (1) dm3 0,35 5,45475

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.28 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, papą 2-warstwowe odporną
na wysokie i niskie temperatury m2 540,943
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 210,42683

Materiały
Papa zgrzewewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa grub. min. 4,0
mm odporna na zaginanie przy wysokich i niskich temperaturach m2 1,15 622,08445
Papa zgrzewewalna polimerowo-asfaltowa nawierzchniowa grub. 
min. 5,2 mm odporna na zaginanie przy wysokich i niskich 
temperaturach m2 1,18 638,31274

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 6

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 4,16526

1.29 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25 cm m2 141,602
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,64 90,62528
Robotnicy grupa I r-g 0,71 100,53742

Materiały
Blacha stalowa powlekana poliestyrenem grub. 0,7 mm m2 1,23 174,17046
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 2 435,5544
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,001 0,14160

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,008 1,13282

1.30 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, 
Fi·15·cm, blacha ocynkowana, powlekana, lakierowana w kolorze 
grafitowym m 28,460
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 12,94930

Materiały
Rynna dachowa z blachy ocynkowanej, powlekanej, lakierowanej fi 
150 mm m 1,03 29,31380
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,019 0,54074
Uchwyty do rynien z blachypowlekanej szt 2 56,92000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,09107

1.31 KNRW 
202/524/2

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi 150 mm
m 97,720

Robocizna
Robotnicy r-g 0,251 24,52772

Materiały
Rynna dachowa z PVC fi 150 mm, "Gamrat" m 1,04 101,62880
Uchwyty do rynien dachowych PVC kpl 2 195,44000
Uszczelka gumowe szt 0,58 56,67760

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,23453

1.32 KNRW 
202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·10·cm, 
blacha ocynkowana, powlekana, lakierowana w kolorze grafitowym m 23,500
Robocizna
Robotnicy r-g 0,513 12,05550

Materiały
Rura spustowa z blachy ocynkowanej, powlekanej, lakierowanej fi 
110 mm m 1,03 24,20500
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,003 0,07050
Uchwyty do rur spustowych z blachy powlekanej szt 0,33 7,75500

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,05640



strona nr: 17

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.33 KNRW 
202/531/4

Rury spustowe z PVC, Fi 110 mm
m 58,320

Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 18,07920

Materiały
Rura spustowa z PVC fi 110 mm, np. "Gamrat" m 1,01 58,90320
Uchwyty do rur spustowych z PVC szt 0,56 32,65920

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,11664

1.34 KNR 401/102/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 
1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt 
kategorii IV m3 45,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 2,71 121,95000

1.35 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 
kategorii IV - 50% m3 22,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,35 30,37500

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,86 19,35000

1.36 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za 
każdy następny 1·km - do 10 km
Krotność=9 m3 22,500
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 6,07500

1.37 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV - 50% z gruntu rodzimego m3 22,500
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15 25,87500

1.38 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV - 50% piaskiem 
przywiezionym m3 22,500
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15 25,87500

Materiały
Piasek m3 1,1 24,75000

1.39 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 45,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 9,45000

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg (1) m-g 0,18 8,10000

1.40 KNR 402/230/6 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach 
budynku, Fi 200 mm m 20,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,22 4,40000
Robotnicy grupa I r-g 0,22 4,40000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 10

1.41 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 200 
mm m 20,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1713 3,42600
Robotnicy grupa I r-g 0,1142 2,28400

Materiały
Rura PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 200/5,9mm m 0,806 16,12000
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 200 mm szt 0,7 14,00000
Uchwyty do rur z PVC fi 200 mm szt 1 20,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa fi 200mm szt 1,25 25,00000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,006 0,12000

1.42 KNR 402/202/10 Wstawienie trójnika PCW kanalizacyjnego kielichowego, Fi 200 mm szt 10,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,69 16,90000
Robotnicy grupa I r-g 1,74 17,40000

Materiały
Prostka jednokielichowa kanalzacyjna fi 200mm m 1 10,00000
Trójnik kanalizacyjny 45st.fi 200mm szt 1 10,00000
Haki do rur fi 200 mm szt 2 20,00000
Silikon szt 0,5 5,00000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4
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1.43 KNR 402/214/10 Wstawienie czyszczaka PCW kanalizacyjnego, Fi 200 mm szt 10,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,69 16,90000
Robotnicy grupa I r-g 1,74 17,40000

Materiały
Prostka jednokielichowa kanalzacyjna fi 200mm m 1,05 10,50000
Czyszczak kan.PVC fi 200mm szt 1 10,00000
Haki do rur fi 200 mm szt 2 20,00000
Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200mm szt 1 10,00000
Silikon szt 0,5 5,00000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

1.44 Kalkulacja własna. Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej 
na budynku administracyjnym. kpl 1,000
Materiały
Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej na budynku 
administracyjnym. kpl 1 1,00000

1.45 Kalkulacja własna. Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej 
pionowej na budynku stacji obsługi. kpl 1,000
Materiały
Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej na budynku stacji 
obsługi kpl 1 1,00000

1.46 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi·20·mm m 126,000
Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,0914 11,51640

Materiały
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 m 1,04 131,04000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.47 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł, pas do 15·cm m 126,00
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,12 15,12000
Robotnicy grupa II r-g 0,03 3,78000
Tynkarze grupa III r-g 0,21 26,46000

Materiały
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0008 0,10080
Piasek do zapraw m3 0,004 0,50400
Wapno hydratyzowane workowane kg 1 126,00000
Woda m3 0,001 0,12600

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 1,26000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 1,26000

1.48 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, 
pomiar pierwszy pomiar 10,000
Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,62 6,20000
Elektromonter grupa IV r-g 0,62 6,20000

1.49 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, 
pomiar następny pomiar 10,000
Robocizna
Elektromonter grupa III r-g 0,28 2,80000
Elektromonter grupa IV r-g 0,28 2,80000
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2 Element WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
ZEWNĘTRZNEJ  (KOD CPV 45421100-5, 45410000-4, 
45442100-8, 45340000-2, 45625000-6)

2.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 szt 6,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,85 5,10000

2.2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia do 2·m2 szt 2,00
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,58 3,16000

2.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2·m2 m2 360,366
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,84 302,70744

2.4 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 13,200
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,85 11,22000

2.5 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły m 11,700
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 1,98900
Robotnicy grupa I r-g 2,1 24,57000

2.6 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie nadproży sprężonych 2xNSB 140 m 26,400
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 4,48800
Murarze grupa II r-g 1,18 31,15200
Robotnicy grupa I r-g 0,27 7,12800

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8 211,20000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,18 136,75200
Nadproże z betonu sprężonego 2xNSB 140 m 1 26,40000
Piasek do zapraw m3 0,018 0,47520
Woda m3 0,006 0,15840

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,79200
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,07 1,84800

2.7 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami m3 3,245
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,25 0,81125
Murarze grupa II r-g 6,89 22,35805
Robotnicy grupa I r-g 8,23 26,70635

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372 1 207,1400
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8 200,54100
Piasek do zapraw m3 0,322 1,04489
Wapno hydratyzowane workowane kg 34,5 111,95250
Woda m3 0,152 0,49324

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 1,46025
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 2,11 6,84695

2.8 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość 
ponad 1/2 cegły m3 1,654
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 8,63 14,27402

2.9 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 
(na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm m 655,230
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,24 157,25520
Robotnicy grupa II r-g 0,05 32,76150
Tynkarze grupa III r-g 0,66 432,45180

Materiały
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0021 1,37598
Piasek do zapraw m3 0,0106 6,94544
Wapno hydratyzowane workowane kg 2,6 1 703,5980
Woda m3 0,0027 1,76912

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 19,65690
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,02 13,10460
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2.10 KNR 19/1023/1 
(1)

Okna z PCV o k=1,1 i nawietrzakami hiigrosterowanymi o wyd. 20 
m3/h z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4·m2, 
osadzanie na kotwach m2 1,270
Robocizna
Monter grupa II r-g 8,56 10,87120

Materiały
Okna z PVC o pow. do 0,4  m2, o k=1,1 i nawietrzakami 
hydrosterowanymi o wyd. 20 m3/h m2 1 1,27000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowanej kpl. szt 20 25,40000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,5 0,63500
Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 0,13 0,16510
Gips budowlany szpachlowy kg 5,5 6,98500
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 9,9 12,57300

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06 0,07620
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,08890

2.11 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV o k=1,1 i nawietrzakami hiigrosterowanymi o wyd. 20 
m3/h z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach m2 2,808
Robocizna
Monter grupa II r-g 4,07 11,42856

Materiały
Okna z PVC o pow. do 1,5 m2, o k=1,1 i nawietrzakami 
hydrosterowanymi o wyd. 20 m3/h m2 1 2,80800
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowanej kpl. szt 6,26 17,57808
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 0,95472
Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 0,07 0,19656
Gips budowlany szpachlowy kg 2,7 7,58160
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 4,86 13,64688

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,14040
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,16848

2.12 KNR 19/1023/11
(1)

Okna z PCV o k=1,1 i nawietrzakami hiigrosterowanymi o wyd. 20 
m3/h z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach m2 161,522
Robocizna
Monter grupa II r-g 2,86 461,95292

Materiały
Okna z PVC o pow. ponad 2,5 m2, o k=1,1 i nawietrzakami 
hydrosterowanymi o wyd. 20 m3/h (1) m2 1 161,52200
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,4 710,69680
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25 40,38050
Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 0,05 8,07610
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 297,20048
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 3,31 534,63782

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 6,46088
Środek transportowy (1) m-g 0,06 9,69132

2.13 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe o k=1,1 oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi m2 8,210
Robocizna
Monter grupa II r-g 2,06 16,91260
Szklarze grupa III r-g 1,04 8,53840

Materiały
Drzwi Al dwuskrzydłowe z naświetlem zewnętrzne o k=1,1 o wym. 
2,10 x 2,10 m m2 1 8,21000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowanej kpl. szt 4,76 39,07960
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 1,97040
Szyba zespolona 1 komorowa bezpieczna (1) m2 0,73 5,99330
Podkładki pod szyby szt 6,35 52,13350

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,41050
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,49260
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2.14 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi stalowe pełne ocieplone, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach - analogia m2 11,760
Robocizna
Monter grupa II r-g 1,94 22,81440
Szklarze grupa III r-g 0,74 8,70240

Materiały
Drzwi stalowe ocieplone m2 1 11,76000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowanej kpl. szt 5,56 65,38560
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 3,29280

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,58800
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,70560

2.15 KNR 19/1024/5 
(1)

Okna aluminiowe o k=1,1 oszklone na budowie o powierzchni ponad 
3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi m2 244,934
Robocizna
Monter grupa II r-g 1,32 323,31288
Szklarze grupa III r-g 0,52 127,36568

Materiały
Okno Al " z ciepłego aluminium" rozwierano-uchylne o k=1,1 z 
nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 20 m3/h (1) m2 1 244,93400
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowanej kpl. szt 3,89 952,79326
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,2 48,98680
Szyba zespolona 1 komorowa bezpieczna (1) m2 0,73 178,80182
Podkładki pod szyby szt 8 1 959,4720

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 9,79736
Środek transportowy (1) m-g 0,06 14,69604

2.16 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe podnoszone mechanicznie m2 100,082
Robocizna
Robotnicy r-g 4,22 422,34604

Materiały
Brama segmentowa ocieplona otwierana automatycznie o k=1,3 m2 1 100,08200
Pianka poliuretanowa kg 0,05 5,00410

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15

2.17 KNR 401/108/9 Wywóz stolarki samochodami skrzyniowymi do 1 km wraz z kosztami
utylizacji m3 34,188
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,39 47,52132

Materiały
Utylizacja stolarki drewnianej (1) m3 1 34,18800

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,72 24,61536

2.18 KNR 401/108/10 Wywóz stolarki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 
- do 10 km
Krotność=9,000 m3 34,188
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,02 6,15384

2.19 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1 km wraz z kosztami utylizacji m3 2,550
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 2,19300

Materiały
Utylizacja gruzu, asfaltu i śmieci m3 1,05 2,67750

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 1,27500

2.20 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km - do 10 km
Krotność=9,000 m3 2,550
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,45900

2.21 KNKRB 3/604/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych o pow. do 5 m2 tynki zwykłe w 
kat. III na zaprawie cementowo - wapieniennej m2 10,200
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,31 13,36200

Materiały
Sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 25 255,00000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,30600
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2.22 KNNR 2/1401/6 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne m2 103,443
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189 19,55073

Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,4241 43,87018

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.23 KNR 12/1120/7 Wyłożenie parapetów o szer. 20 cm w stacji obsługi płytkami 
ceramicznymi przygotowanie powierzchni m 93,520
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0484 4,52637
Robotnicy grupa I r-g 0,0122 1,14094

Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,95 88,84400

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00935
Wyciąg m-g 0,0019 0,17769

2.24 KNR 12/1120/9 Wyłożenie parapetów o szer. 20 cm w stacji obsługi płytkami 
ceramicznymi m 93,520
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,3985 37,26772
Robotnicy grupa I r-g 0,0537 5,02202

Materiały
Płytki ceramiczne 20x20 cm m2 0,2095 19,59244
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 11,22240
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1,04 97,26080

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0065 0,60788
Wyciąg m-g 0,0113 1,05678

2.25 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z kamienia 
naturalnego o długości ponad 1·m szt 6,000
Robocizna
Murarze grupa II r-g 1,64 9,84000
Robotnicy grupa I r-g 0,48 2,88000

Materiały
Podokienniki wewnętrzne z kamienia naturalnego m 2,2 13,20000
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,013 0,07800

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11 0,66000

2.26 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym 
szpachlowaniem) m2 177,220
Robocizna
Robotnicy r-g 0,716 126,88952

Materiały
Farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 0,0953 16,88907
Farba syntetyczna do gruntowania dm3 0,0985 17,45617
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 91,69363

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3 Element REKONSTRUKCJA SCHODÓW   (KOD CPV 45443000-4, 
45452000-0, 45453100-8, 45410000-4, 45442100-8)

3.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad
15·cm m3 3,135
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 16,18 50,72430

3.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 3,025
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,51425
Robotnicy grupa I r-g 7,1 21,47750

3.3 KNR 401/102/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 
1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt 
kategorii IV m3 6,108
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 2,71 16,55268

3.4 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz  z kosztami 
utylizacji m3 6,160
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,12 6,89920

Materiały
Ustawienie kontenera szt 0,30367 1,87063
Utylizacja gruzu, asfaltu i śmieci m3 1,1 6,77600

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,73 4,49680

3.5 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, 
gruz (kol.17-19) - do 10 km
Krotność=9,000 m3 6,160
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,04 2,21760

3.6 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 
kategorii IV m3 6,108
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,35 8,24580

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,86 5,25288

3.7 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za 
każdy następny 1·km - do 10 km
Krotność=9 m3 6,108
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 1,64916

3.8 KNR 401/105/3 Wykonanie podbudowy z pospółki z przywiezieniem pospółki m3 3,300
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,81 5,97300

Materiały
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,1 3,63000

3.9 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 3,300
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 0,69300

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg (1) m-g 0,18 0,59400

3.10 KNR 202/101/5 Fundament i ściany z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 2,201
Robocizna
Murarze grupa III r-g 2,72 5,98672
Robotnicy grupa I r-g 2,31 5,08431

Materiały
Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 46,9 103,22690
Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 73,3 161,33330
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,18 0,39618

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.11 KNR 202/218/1 
(1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym 
podłożu, transport betonu C16/20 (B-20) taczkami, japonkami m3 5,680
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 2,22 12,60960
Cieśle grupa II r-g 15,14 85,99520
Robotnicy grupa I r-g 5,76 32,71680

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,02 5,79360
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,069 0,39192
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,03408
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 5,68000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,45440

3.12 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 8 o oczkach 10 x 10 
cm - analogia m2 12,413
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,84408
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,07448

Materiały
Siatka stalowa z prętów fi 8 o oczkach 10 x 10 cm m2 1,02 12,66126

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,02110

3.13 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany,
loggie, balkony) z dodatkiem środka plastyfikowania, utwardzania  i 
polepszania przyczepności do 1·m2 (w 1 miejscu) m2 5,964
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,59640
Robotnicy grupa II r-g 0,08 0,47712
Tynkarze grupa III r-g 1,76 10,49664

Materiały
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0082 0,04890
Piasek do zapraw m3 0,0307 0,18309
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,13359
wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,00954
Woda m3 0,0086 0,05129

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,23856

3.14 KNR 202/819/1 Sztablatury grub. 2,5 mm na gotowym podkładzie z przygotowaniem 
zaprawy z wygladzeniem i oszlifowaniem powierzchni na ścianach 
gładkich m2 8,574
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0204 0,17491
Tynkarze grupa III r-g 0,4247 3,64138

Materiały
Zaprawa renowacyjna wyrównująca kg 3,25 27,86550

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0073 0,06259

3.15 KNR 202/902/1 Tynki zewnętrzne grub. 1,5 cm tynkiem renowacyjnym m2 8,574
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0567 0,48615
Tynkarze grupa III r-g 0,8266 7,08727

Materiały
Zaprawa renowacyjna jednowarstwowa kg 10 85,74000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.16 KNR 23/2611/2 Gruntowanie podłoża środkiem zgodnym z przyjętą technologią, 
1-krotne - zwiększono o 25% powierzchnię do malowania m2 8,574
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,56760

Materiały
Preparat grutujący zgodny z zastosowanym systemem kg 0,2 1,71480

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00086
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3.17 KNNR 2/1401/2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową nanoporową z 
dodatkiem - analogia m2 8,574
Robocizna
Robotnicy r-g 0,137 1,17464

Materiały
Farba krzemianowa nanoporowa (1) dm3 0,35 3,00090

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

3.18 KNR 23/2611/3 Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym i wzmacniającym 
podłoże, 2-krotne - analogia m2 27,449
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1035 2,84097

Materiały
Środek gruntujący i wzmacniający podłoże kg 0,3 8,23470

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00549

3.19 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów i wykończenia murku górnej z płyt na klej, 
przygotowanie podłoża m2 27,449
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,217 5,95643
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 1,50421

Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płyt z kamienia, 
mrozoodporna kg 4,75 130,38275

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.20 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów i wykończenia murku górnego z płyt granitowych 
płomieniowanych grub. 3,0 cm m2 27,449
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,1388 31,25892
Robotnicy grupa I r-g 0,2475 6,79363

Materiały
Płyta granitowa płomieniowana grub. 3,0 cm m2 1,03 28,27247
Sucha zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 0,4 10,97960
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płyt z kamienia, 
mrozoodporna kg 5,2 142,73480

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,75485

3.21 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym całość malowana proszkowo w 
kolorze grafitowym m 13,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,61 7,93000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,52 6,76000
Murarze grupa II r-g 0,35 4,55000
Operatorzy grupa II r-g 0,03 0,39000
Robotnicy grupa I r-g 0,42 5,46000

Materiały
Balustrada schodowa stalowa wys. 1,10 m malowana proszkowo m 1 13,00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,52000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04 0,52000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,003 0,03900

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,13000
Wyciąg m-g 0,03 0,39000
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4 Element TERMOMODERNIZACJA  ELEWACJI  (KOD  CPV  
45443000-4, 45452000-0, 45453100-8, 45410000-4, 
45442100-8)

4.1 KNR 401/1306/2 Demontaż drabin wejściowych na dach - analogia szt 2,000
Robocizna
Spawacze grupa II r-g 0,46 0,92000

Materiały
Acetylen rozpuszczony techniczny (1) kg 0,2 0,40000
Tlen techniczny sprężony m3 0,5 1,00000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

4.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z kamienia m2 173,640
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,38 239,62320

4.3 KNR 401/105/6 Dowiezienie piasku taczkami na odległość do 10·m, do zasypania 
kanału m3 11,797
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,91 22,53227

Materiały
Piasek do betonów zwykłych m3 1,1 12,97670

4.4 KNR 401/105/6 Dowiezienie kamieni z rozbiórki taczkami na odległość do 10·m, do 
zasypania kanału m3 5,209
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,91 9,94919

4.5 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 17,006
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 3,57126

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg (1) m-g 0,18 3,06108

4.6 KNNR 2/1201/1 
(4)

Posadzka betonowa, beton zwykły C16/20 (B-20), transport pompą
m3 2,429

Robocizna
Robotnicy r-g 3,06 7,43274

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,02 2,47758

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,09 0,21861

4.7 BC 2/204/2 Czyszczenie powierzchni strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, 
powierzchnie wierzchnie nie malowane, pionowe m2 1 510,293
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 453,08790

Materiały
Woda m3 0,056 84,57641

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt
Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,24 362,47032
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,029 43,79850
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,029 43,79850

4.8 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, 
miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0 m2 - przyjęto 10% m2 151,029
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,126 19,02965

4.9 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady 
podstawowe m2 1 939,214
Robocizna
Monter grupa II r-g 0,4068 788,87226
Robotnicy grupa I r-g 0,1719 333,35089

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,015 29,08821
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,77569
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,38784
Bale iglaste obrzynane gr.50 mm  kl.II m3 0,00002 0,03878
Deski iglaste obrzynane klasy II grub. 25 mm m3 0,00018 0,34906
Deski iglaste obrzynane gr.25mm,kl.III m3 0,00002 0,03878
Haki do muru kg 0,012 23,27057
Drut stalowy kg 0,009 17,45293
Maty (płyty) trzcinowe grub. 3,5 cm m2 0,006 11,63528

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,164 318,03110
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4.10 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 1 939,214
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 62,05485

Materiały
Siatka osłonowa rusztowaniowa m2 1,1 2 133,1354

4.11 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania, konstrukcja rurowa, 
nakłady podstawowe m2 4,680
Robocizna
Monter grupa II r-g 0,18 0,84240
Robotnicy grupa I r-g 0,53 2,48040

Materiały
Drut stalowy okrągły miękki fi 3 mm kg 0,03 0,14040
Maty (płyty) trzcinowe grub. 3,5 cm m2 1,82 8,51760
Płyty pomostowe robocze m2 0,04 0,18720

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Konstrukcja rurowa daszków m-g 0,2 0,93600

4.12 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji daszków z elementów stalowych, nad 
kondygnacją I m2 6,675
Robocizna
Spawacze grupa II r-g 0,23 1,53525
Robotnicy grupa I r-g 0,28 1,86900

Materiały
Bale iglaste obrzynane gr.50 mm  kl.II m3 0,008 0,05340
Tlen techniczny sprężony m3 0,189 1,26158
Acetylen rozpuszczony techniczny (1) kg 0,022 0,14685

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,16 1,06800

4.13 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,360
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 24,76 8,91360

4.14 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,
bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 10% 
powierzchni m2 151,029
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 54,37044

4.15 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany - 
wraz z kosztami utylizacji m3 4,891
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,12 5,47792

Materiały
Utylizacja gruzu, asfaltu i śmieci m3 1 4,89100

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,73 3,57043

4.16 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, 
gruz (kol.17-19) - do 10 km
Krotność=9,000 m3 4,891
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,04 1,76076

4.17 KNKRB 3/604/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych o pow. do 5 m2 tynki zwykłe w 
kat. III na zaprawie cementowo - wapien. tynk z gotowej mieszanki na
zawilgocone ściany nadziemnych m2 385,640
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,31 505,18840

Materiały
Sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 25 9 641,0000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 11,56920
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4.18 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 
wentylacyjne szt 12,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 2,04000
Murarze grupa II r-g 0,47 5,64000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,48000

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 2 24,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 2,07 24,84000
Kratka wentylacyjna lakierowana 14x14 cm z żaluzją szt 1 12,00000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,06000
Woda m3 0,002 0,02400

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.19 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 
prętów prostych, 2-krotne m2 5,170
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,61 3,15370
Robotnicy grupa I r-g 0,33 1,70610

Materiały
Benzyna do lakierów (1) dm3 0,034 0,17578
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,39809
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,39809
papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 2,89520

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

4.20 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej mb 216,560
Robocizna
Tynkarze grupa II r-g 0,223 48,29288
Robotnicy grupa I r-g 0,014 3,03184

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,58 558,72480
Listwa cokołowa m 1,05 227,38800

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,04331

4.21 KNR 202/2602/2
(2)

Docieplenie ścian budynków, płyty włókno - cementowe grub. 8 mm 
na ruszcie systemowym, izolacja płyty z wełny mineralnej grub. 14,0 
cm - analogia m2 168,080
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 1,1441 192,30033
Dekarze grupa II r-g 0,9512 159,87770
Dekarze grupa III r-g 0,6484 108,98307
Robotnicy grupa I r-g 0,7163 120,39570

Materiały
Płyta włókno - cementowa grub. 0,8 cm wraz z rusztem systemowym 
(kompletny system) m2 1,05 176,48400
Płyta z wełny minelalnej o parametrach zgodnych z projektem 
gr.100mm m2 1,05 176,48400
Płyta z wełny mineralnej o parametrach zgodnych z projektem 
gr.80mm m2 1,05 176,48400

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) m-g 0,024 4,03392
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,024 4,03392

4.22 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm, ścian - analogia m2 238,310
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,2654 63,24747
Tynkarze grupa III r-g 3,8181 909,89141

Materiały
Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x2,5 cm m2 0,86 204,94660
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płyt z kamienia, 
mrozoodporna kg 4 953,24000
Sucha zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 2,5 595,77500

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0593 14,13178
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0658 15,68080
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4.23 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi 
twardymi  grub. 14,0 cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku 
nanoporowego, ściany z cegły m2 1 103,903
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 1,4554 1 606,6204
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 1 019,5648
Robotnicy grupa I r-g 0,7834 864,79761

Materiały
Preparat grutujący zgodny z zastosowanym systemem kg 0,2 220,78060
Płyta styropianowa gr.14 cm zgodnie z projektem (1) m3 0,15275 168,62118
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z 
zastosowanym systemem kg 10,03 11 072,147
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybami" szt 4,16 4 592,2365
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętym systemem m2 1,135 1 252,9299
Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią kg 0,3 331,17090
Sucha mieszanka z tynku nanoporowego, kolorowego kg 4 4 415,6120

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298 32,89631
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 30,46772

4.24 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ościeży szerokości do 30 cm, z cegły styropian EPS 
80-038 FASADA m2 196,569
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 3,078 605,03938
Tynkarze grupa II r-g 1,3683 268,96536
Robotnicy grupa I r-g 0,8534 167,75198

Materiały
Preparat grutujący zgodny z zastosowanym systemem kg 0,2 39,31380
Płyta styropianowa EPS 80-038 FASADA gr.3 cm m3 0,05275 10,36901
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z 
zastosowanym systemem kg 10,03 1 971,5871
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybami" szt 4,16 817,72704
Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętym systemem m2 1,643 322,96287
Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią kg 0,3 58,97070
Sucha mieszanka z tynku nanoporowego, kolorowego kg 4,4 864,90360

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298 5,85776
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 5,42530

4.25 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 655,230
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,1067 69,91304
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 69,91304
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 4,32452

Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z 
zastosowanym systemem kg 0,9 589,70700
Kątownik aluminiowy z siatką m 1,176 770,55048

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,45866
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,32762

4.26 ORGB 
202/541/2

Parapety blacharskie z blachy powlekanej poliestrem grub. 0,7 mm, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm m2 95,247
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,64 60,95808
Robotnicy grupa I r-g 0,71 67,62537

Materiały
Blacha stalowa powlekana poliestyrenem grub. 0,7 mm m2 1,23 117,15381
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 1 638,2484
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,001 0,09525

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,76198

4.27 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą nanoporową z gruntowaniem rozcieńczoną 
farbą, 2-krotne m2 1 300,472
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 180,76561

Materiały
Farba krzemianowa nanoporowa (1) dm3 0,2891 375,96646

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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4.28 KNR 225/209/1 Zadaszenia daszków nad wejściami z aluminium m2 10,800
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,55 5,94000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 1,39 15,01200
Robotnicy grupa I r-g 3,61 38,98800

Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,03 0,32400
Daszki systemowe kpl 0,27778 3,00000

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,11 1,18800
Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,27 2,91600

4.29 KNR 202/1219/3 Wycieraczka do obuwia typowa 120x60 cm ocynkowane z 
odwodnieniem szt 2,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,2144 0,42880
Murarze grupa II r-g 1,3972 2,79440
Robotnicy grupa I r-g 0,1594 0,31880

Materiały
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,272 0,54400
Wycieraczka do obuwia 120x60 cm ocynkowane z odwodnieniem szt 1 2,00000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,007 0,01400

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,01400

4.30 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnętrzne ocynkowane, wys. ponad 4 m z koszem 
ochronnym m 22,600
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,0563 1,27238
Malarze grupa II r-g 0,3677 8,31002
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,2693 6,08618
Murarze grupa III r-g 0,2473 5,58898
Robotnicy grupa I r-g 1,2472 28,18672
Spawacze grupa II r-g 0,0907 2,04982

Materiały
Drabiny stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze 
elewacji z koszem ochronnym m 1 22,60000
Elektrody do spawania ER fi 3,25mm, dł. 450mm (1) kg 0,0247 0,55822
papier ścierny arkusz 0,3164 7,15064
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,003 0,06780

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A (1) m-g 0,1438 3,24988
Środek transportowy (1) m-g 0,013 0,29380
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5 Element IZOLACJA  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  PIWNIC  (KOD CPV  
45111200-0, 45410000-4, 45442100-8, 45443000-4, 
45452000-0, 45453100-8)

5.1 KNNR 6/806/8 Rozebranie obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - 
obrzeża do wykorzystania m 109,340
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0755 8,25517

5.2 KNNR 6/803/6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka regularna na 
podsypce piaskowej, ręcznie - kostka do ponownego wykorzystania m2 238,450
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 71,53500

5.3 KNNR 6/802/1 Rozebranie opaski z otoczaków, ręcznie m2 73,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,552 40,62720

5.4 KNR 401/102/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione ręczne o szerokości dna 
do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt 
kategorii IV m3 645,780
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 2,71 1 750,0638

5.5 KNR 201/212/6 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV, 
spycharka 55 kW, samochód do 5 t - przyjęto 50% do wywozu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 322,890
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,04827 14,88453

Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 (1) m-g 0,0814 26,28325
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,2088 67,41943
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0312 10,07417

5.6 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód do 5 t do 10 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=18,000 m3 322,890
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,0152 88,34270

5.7 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, bez względu na 
ilość, na ścianach, filarach, pilastrach m2 322,890
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 116,24040

5.8 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1 km wraz z kosztami utylizacji m3 6,458
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 5,55388

Materiały
Utylizacja gruzu, asfaltu i śmieci m3 1,05 6,78090

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 3,22900

5.9 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km - do 10 km
Krotność=9,000 m3 6,458
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 1,16244

5.10 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, 
miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0 m2 m2 322,890
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,126 40,68414

5.11 BC 2/204/2 Czyszczenie powierzchni strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, 
powierzchnie wierzchnie nie malowane, pionowe m2 322,890
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 96,86700

Materiały
Woda m3 0,056 18,08184

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt
Agregat wodny ciśnieniowy m-g 0,24 77,49360
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,029 9,36381
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,029 9,36381

5.12 KNR 1901/641/1 Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2 cm, miejsca 
łatwodostępne, powierzchnia do 2,0 m2 - przyjęto 20 % m2 64,578
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,212 13,69054
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5.13 BC 2/313/5 (1) Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 15x10 mm, 
AG 74 m 64,578
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 9,68670

Materiały
Masa silikonowa do uszczelniania spoin np. Escosil-2000 UW dm3 0,15 9,68670
Preparat grutujący pod renowacje dm3 0,003 0,19373
Sznur polietylenowy mb 1,05 67,80690

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,06458

5.14 BC 2/109/4 (1) Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły 
zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 2 1/2 cegły, mb 79,580
Robocizna
Robotnicy r-g 7,81 621,51980

Materiały
Preparat do wykonywania przepony kg 9,52 757,60160
Zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji kg 2,38 189,40040
Wiertło do betonu fi 18 mm szt 0,04 3,18320

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt
Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów m-g 7,47 594,46260
Sprężarka powietrzna 0,2-0,4 m3/min m-g 0,17 13,52860
Pompa do iniekcji ciśnieniowej m-g 0,07 5,57060

5.15 KNNR 2/1001/1 Tynki zewnętrzny ścian płaskich z dodatkiem do wody zarobowej 
środka m2 322,890
Robocizna
Robotnicy r-g 0,883 285,11187

Materiały
Środek do plastikowania i utwardzania kg 0,7 226,02300
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0028 0,90409
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0211 6,81298
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0006 0,19373

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.16 BC 2/302/2 Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej na pow. 
narażonych na działanie wilgoci gruntowej, pow. pionowa, warstwa 
gr.1,75 mm m2 322,890
Robocizna
Robotnicy r-g 0,59 190,50510

Materiały
Zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa kg 3,04 981,58560

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 3,22890

5.17 BC 2/301/2 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej, na pow. 
narażonych na działanie wilgoci gruntowej, pow. pionowa, warstwa 
grubości 2 mm m2 322,890
Robocizna
Robotnicy r-g 0,79 255,08310

Materiały
Zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa kg 3,55 1 146,2595

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 3,22890

5.18 BC 2/607/1 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 12,0 cm, 
przyklejenie płyt do pow. ścian klej m2 255,050
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 127,52500

Materiały
Styrodur, polistyren ekstrudowany grub. 10 cm m2 1,03 262,70150
Klej do styropianu np. Renotherm-PS-Dammplattenkleber kg 4,06 1 035,5030

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 2,55050
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5.19 KNR 202/604/10
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, folią kubełkową - 
analogia m2 255,050
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,1662 42,38931
Robotnicy grupa I r-g 0,2072 52,84636

Materiały
Deski iglaste obrzynane gr.25mm,kl.III m3 0,0003 0,07652
Drewno opałowe kg 1,1 280,55500
Folia kubełkowa m2 1,15 293,30750
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 89,26750

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0065 1,65783

5.20 KNR 201/320/5 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5 m piaskiem z dowozu 50%
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 322,890
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,42 437,87113

Materiały
Piasek m3 1,1 355,17900

5.21 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5 m z wykopu 50% m3 322,890
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,3561 437,87113

5.22 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 645,780
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 135,61380

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200 kg (1) m-g 0,18 116,24040

5.23 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV m2 124,851
Robocizna
Robotnicy r-g 0,145 18,10340

Materiały
Woda przemysłowa m3 0,005 0,62426

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t (1) m-g 0,004 0,49940

5.24 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 109,340
Robocizna
Brukarze grupa II r-g 0,1202 13,14267
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 17,15545

Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,17494
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02 111,52680
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,60137
Woda m3 0,0014 0,15308

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

5.25 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po 
zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny m2 112,455
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0772 8,68153

Materiały
Piasek m3 0,123 13,83197
Woda przemysłowa m3 0,005 0,56228

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t (1) m-g 0,0133 1,49565
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5.26 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15
cm m2 112,455
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0266 2,99130

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,318 35,76069
Woda przemysłowa m3 0,015 1,68683

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0027 0,30363
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387 4,35201

5.27 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową,kostka z odzysku m2 97,395
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,5859 57,06373
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 3,06794
Robotnicy grupa II r-g 0,6332 61,67051

Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0111 1,08108
Piasek m3 0,0845 8,22988
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,02435
Woda przemysłowa m3 0,016 1,55832

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 2,43488
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 5,16194

5.28 KNNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową - z odzysku m 98,590
Robocizna
Robotnicy r-g 0,246 24,25314

Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00986
Piasek m3 0,006 0,59154
Woda przemysłowa m3 0,0004 0,03944

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

5.29 KNNR 2/604/1 Izolacja z geowłókniny pod wykonanie opaski z otoczaków m2 15,81300
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 5,69268

Materiały
Geowłóknina m2 1,2 18,97560

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

5.30 KNNR 6/204/4 Opaska z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7 cm m2 15,060
Robocizna
Robotnicy r-g 0,16 2,40960

Materiały
Kliniec kamienny t 0,0196 0,29518
Otoczaki  40 - 60 mm t 0,148 2,22888
Woda przemysłowa m3 0,007 0,10542

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0224 0,33734

5.31 BC 2/124/1 Szpachlowanie powierzchni tynków, szpachlówką 
trachitowo-wapienną np. Thermopal-FS33 firmy SCHOMBURG 
warstwa grubości 1,0 mm m2 553,202
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 105,10838

Materiały
Szpachlówka do tynków renowacyjnych kg 1,62 896,18724

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 5,53202
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5.32 BC 2/124/3 (2) Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie 
powierzchni tynków, np. Tagosil-G firmy SCHOMBURG m2 553,202
Robocizna
Robotnicy r-g 0,07 38,72414

Materiały
Grunt krzemianowy np. Tagosil-G dm3 0,15 82,98030

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 5,53202

5.33 BC 2/124/5 (2) Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 
2-krotne, np. Tagosil-Profi firmy SCHOMBURG m2 553,202
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 132,76848

Materiały
Farba krzemianowa nanoporowa (1) dm3 0,35 193,62070

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,015 8,29803

5.34 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m m2 600,545
Robocizna
Robotnicy r-g 0,584 350,71828

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0148 8,88807
Deski iglaste obrzynane klasy II grub. 25 mm m3 0,0002 0,12011

Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 18

Sprzęt
Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,166 99,69047
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Betoniarze grupa II r-g 21,87952 1.26, 3.11, 4.28

2. Blacharze grupa II r-g 151,58336 1.29, 4.26

3. Brukarze grupa II r-g 13,14267 5.24

4. Brukarze grupa III r-g 57,06373 5.27

5. Cieśle grupa II

r-g 312,73477

1.10, 1.25, 1.26, 
2.5, 2.6, 2.7, 3.2,
3.11, 4.18, 4.21, 
4.30

6. Dekarze grupa II
r-g 303,00246

1.9, 1.14, 1.15, 
4.21, 5.19

7. Dekarze grupa III r-g 108,98307 4.21

8. Elektromonter grupa III r-g 20,5164 1.46, 1.48, 1.49

9. Elektromonter grupa IV r-g 9 1.48, 1.49

10. Malarze grupa II
r-g 19,82252

3.21, 4.19, 4.29, 
4.30

11. Monter grupa II

r-g 1 637,0072

2.10, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 
4.9, 4.11

12. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II
r-g 41,626

1.40, 1.41, 1.42, 
1.43

13. Monter płyt gipsowych II r-g 858,39284 1.19, 1.21, 1.22

14. Monter płyt gipsowych III r-g 1 326,1393 1.19, 1.21, 1.22

15. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 27,85818 3.21, 4.28, 4.30

16. Murarze grupa II

r-g 175,65695

1.3, 1.5, 2.6, 2.7,
2.25, 3.21, 4.18, 
4.29

17. Murarze grupa III r-g 23,98698 1.2, 3.10, 4.30

18. Operatorzy grupa II r-g 0,39 3.21

19. Posadzkarz-płytkarz II
r-g 79,85352

2.23, 2.24, 3.12, 
3.19, 3.20

20. Robotnicy

r-g 4 732,4807

1.13, 1.18, 1.20, 
1.27, 1.28, 1.30, 
1.31, 1.32, 1.33, 
1.37, 1.38, 1.39, 
2.16, 2.22, 2.26, 
3.9, 3.17, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.10, 
4.14, 4.27, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.7, 
5.11, 5.13, 5.14, 
5.15, 5.16, 5.17, 
5.18, 5.22, 5.23, 
5.25, 5.26, 5.28, 
5.29, 5.30, 5.31, 
5.32, 5.33, 5.34

21. Robotnicy grupa I

r-g 7 120,8365

1.1, 1.2, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.14, 
1.15, 1.16, 1.17, 
1.23, 1.24, 1.25, 
1.26, 1.29, 1.34, 
1.35, 1.40, 1.41, 
1.42, 1.43, 1.47, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8,
2.9, 2.17, 2.19, 
2.21, 2.23, 2.24, 
2.25, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.6, 3.8,
3.10, 3.11, 3.12, 
3.13, 3.14, 3.15, 
3.16, 3.18, 3.19, 
3.20, 3.21, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.8, 4.9,
4.11, 4.12, 4.13, 
4.15, 4.17, 4.18, 
4.19, 4.20, 4.21, 
4.22, 4.23, 4.24, 
4.25, 4.26, 4.28, 
4.29, 4.30, 5.4, 
5.5, 5.8, 5.10, 
5.12, 5.19, 5.20, 
5.21, 5.24, 5.27
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22. Robotnicy grupa II

r-g 99,91088
1.23, 1.47, 2.9, 
3.13, 5.27

23. Spawacze grupa II r-g 4,50507 4.1, 4.12, 4.30

24. Szklarze grupa III r-g 144,60648 2.13, 2.14, 2.15

25. Tynkarze grupa II
r-g 1 421,1304

1.24, 4.20, 4.23, 
4.24, 4.25

26. Tynkarze grupa III

r-g 3 711,6597

1.23, 1.24, 1.47, 
2.9, 3.13, 3.14, 
3.15, 4.22, 4.23, 
4.24, 4.25

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 22 423,769
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Acetylen rozpuszczony techniczny (1) kg 0,54685 4.1, 4.12

2. Bale iglaste obrzynane gr.50 mm  kl.II m3 0,09218 4.9, 4.12

3. Balustrada schodowa stalowa wys. 1,10 m malowana proszkowo m 13 3.21

4. Benzyna do lakierów (1) dm3 0,17578 4.19

5. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 8,27118 3.11, 4.6

6. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,17971 1.26, 4.28

7. Blacha stalowa m2 3,66211 1.16

8. Blacha stalowa powlekana poliestyrenem grub. 0,7 mm m2 291,32427 1.29, 4.26

9. Blachowkręty szt 15 050,934 1.19

10. Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 103,2269 3.10

11. Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 161,3333 3.10

12. Brama segmentowa ocieplona otwierana automatycznie o k=1,3 m2 100,082 2.16

13. Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm
szt 2 254,564

1.2, 2.6, 2.7, 
4.18

14. Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 1,52568 1.47, 2.9, 3.13

15. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
t 1,33647

1.23, 5.24, 5.27, 
5.28

16. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
kg 456,409

1.2, 2.6, 2.7, 
4.18

17. Czyszczak kan.PVC fi 200mm szt 10 1.43

18. Daszki systemowe kpl 3 4.28

19. Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej na budynku 
administracyjnym. kpl 1

1.44

20. Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej na budynku stacji obsługi kpl 1 1.45

21. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,39192 3.11

22. Deski iglaste obrzynane gr.25mm,kl.III m3 0,20068 1.25, 4.9, 5.19

23. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,23892 1.23

24. Deski iglaste obrzynane klasy II grub. 25 mm m3 0,46917 4.9, 5.34

25. Drabiny stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze elewacji z 
koszem ochronnym m 22,6

4.30

26. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,03408 3.11

27. Drewno opałowe kg 329,07015 1.8, 1.9, 5.19

28. Drut stalowy kg 17,45293 4.9

29. Drut stalowy okrągły miękki fi 3 mm kg 0,1404 4.11

30. Drzwi Al dwuskrzydłowe z naświetlem zewnętrzne o k=1,1 o wym. 2,10 x 2,10
m m2 8,21

2.13

31. Drzwi stalowe ocieplone m2 11,76 2.14

32. Elektrody do spawania ER fi 3,25mm, dł. 450mm (1) kg 0,55822 4.30

33. Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna kg 336,00193 1.20

34. Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 43,87018 2.22

35. Farba krzemianowa nanoporowa (1)
dm3 578,04281

1.27, 3.17, 4.27, 
5.33

36. Farba olejna do gruntowania dm3 0,91809 3.21, 4.19

37. Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,91809 3.21, 4.19

38. Farba syntetyczna do gruntowania dm3 17,45617 2.26

39. Farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 16,88907 2.26

40. Folia kubełkowa m2 293,3075 5.19

41. Folia polietylenowa paroprzepuszczalna m2 938,7576 1.13

42. Folia polietylenowa paroszczelna m2 938,7576 1.18

43. Geowłóknina m2 18,9756 5.29

44. Gips budowlany szpachlowy
kg 575,76228

1.19, 1.22, 2.10, 
2.11, 2.12

45. Granulat z wełny mineralnej (Lambda = 0,038) m3 65,03112 1.16, 1.17

46. Grunt krzemianowy np. Tagosil-G dm3 82,9803 5.32

47. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6,70456 1.25, 3.11

48. Gwoździe budowlane papowe gołe kg 0,55 1.9

49. Haki do muru kg 23,27057 4.9

50. Haki do rur fi 200 mm szt 40 1.42, 1.43

51. Kątownik aluminiowy z siatką m 770,55048 4.25

52. Kit asfaltowy kg 34,5503 1.8

53. Klej do styropianu np. Renotherm-PS-Dammplattenkleber kg 1 035,503 5.18

54. Klej kostny extra kg 4,06782 1.20

55. Kliniec kamienny t 0,29518 5.30

56. Kołki rozporowe plastykowe szt 558,7248 4.20

57. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybami" szt 5 474,7971 1.24, 4.23, 4.24

58. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 101,6226 1.21

59. Kominki wentylacyjne szt 4,9266 1.16
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60. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowanej kpl.

szt 1 100,2365
2.10, 2.11, 2.13, 
2.14, 2.15

61. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 710,6968 2.12

62. Kratka wentylacyjna lakierowana 14x14 cm z żaluzją szt 12 4.18

63. Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 200 mm szt 14 1.41

64. Kształtownik stalowy profil C-55x50x0,6 do płyt G-K kg 36,02621 1.21

65. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt G-K kg 82,89216 1.21

66. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0,6 do płyt G-K kg 16,89725 1.21

67. Kształtownik stalowy rusztu profil CD-60/27 główny m 569,4948 1.19

68. Kształtownik stalowy rusztu profil CD-60/27 nośny m 1 545,7716 1.19

69. Kształtownik stalowy rusztu profil UD-28/27 przyścienny m 325,4256 1.19

70. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,544 4.29

71. Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 19,8 1.9

72. Listwa cokołowa m 227,388 4.20

73. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1 082,0401 1.19

74. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 423,05328 1.19

75. Masa silikonowa do uszczelniania spoin np. Escosil-2000 UW dm3 9,6867 5.13

76. Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 8,43776 2.10, 2.11, 2.12

77. Maty (płyty) trzcinowe grub. 3,5 cm m2 20,15288 4.9, 4.11

78. Nadproże z betonu sprężonego 2xNSB 140 m 26,4 2.6

79. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 111,5268 5.24

80. Okna z PVC o pow. do 0,4  m2, o k=1,1 i nawietrzakami hydrosterowanymi o 
wyd. 20 m3/h m2 1,27

2.10

81. Okna z PVC o pow. do 1,5 m2, o k=1,1 i nawietrzakami hydrosterowanymi o 
wyd. 20 m3/h m2 2,808

2.11

82. Okna z PVC o pow. ponad 2,5 m2, o k=1,1 i nawietrzakami 
hydrosterowanymi o wyd. 20 m3/h (1) m2 161,522

2.12

83. Okno Al " z ciepłego aluminium" rozwierano-uchylne o k=1,1 z nawiewnikami 
higrosterowanymi o wydajności 20 m3/h (1) m2 244,934

2.15

84. Otoczaki  40 - 60 mm t 2,22888 5.30

85. Papa asfaltowa wierzchniego krycia na włókninie z dodatkiem SBS m2 8,69 1.9

86. Papa zgrzewewalna polimerowo-asfaltowa nawierzchniowa grub. min. 5,2 
mm odporna na zaginanie przy wysokich i niskich temperaturach m2 647,46308

1.16, 1.28

87. Papa zgrzewewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa grub. min. 4,0 mm 
odporna na zaginanie przy wysokich i niskich temperaturach m2 622,08445

1.28

88. papier ścierny arkusz 7,15064 4.30

89. papier ścierny elektrokorundowy szt 2,8952 4.19

90. Pianka poliuretanowa kg 5,0041 2.16

91. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe
dm3 96,22022

2.10, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15

92. Piasek
m3 402,58239

1.38, 5.20, 5.25, 
5.27, 5.28

93. Piasek do betonów zwykłych m3 13,57807 4.3, 5.24

94. Piasek do zapraw

m3 10,06686

1.2, 1.23, 1.47, 
2.6, 2.7, 2.9, 
3.13, 4.18

95. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 854,2422 1.19

96. Płyta gipsowa prasowana dekoracyjna 60x60 cm szt 115,17228 1.22

97. Płyta granitowa płomieniowana grub. 3,0 cm m2 28,27247 3.20

98. Płyta styropianowa EPS 80-038 FASADA gr.3 cm m3 10,36901 4.24

99. Płyta styropianowa EPS 80-038 FASADA gr.12cm m3 1,91306 1.24

100. Płyta styropianowa gr.14 cm zgodnie z projektem (1) m3 168,62118 4.23

101. Płyta włókno - cementowa grub. 0,8 cm wraz z rusztem systemowym 
(kompletny system) m2 176,484

4.21

102. Płyta z wełny minelalnej o parametrach zgodnych z projektem gr.100mm m2 1 968,6576 1.14, 1.15, 4.21

103. Płyta z wełny mineralnej o parametrach zgodnych z projektem gr.80mm m2 176,484 4.21

104. Płytki ceramiczne 20x20 cm m2 19,59244 2.24

105. Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x2,5 cm m2 204,9466 4.22

106. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,77569 4.9

107. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,38784 4.9

108. Płyty pomostowe robocze m2 38,16348 4.9, 4.11, 5.34

109. Podkładki pod szyby szt 2 011,6055 2.13, 2.15

110. Podkładowa masa tynkarska zgodnie z przyjętą technologią kg 394,8171 1.24, 4.23, 4.24

111. Podokienniki wewnętrzne z kamienia naturalnego m 13,2 2.25

112. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 3,63 3.8

113. Preparat do wykonywania przepony kg 757,6016 5.14

114. Preparat grutujący pod renowacje dm3 0,19373 5.13

115. Preparat grutujący zgodny z zastosowanym systemem
kg 264,9262

1.24, 3.16, 4.23, 
4.24

116. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty G-K szt 740,34324 1.19

117. Prostka jednokielichowa kanalzacyjna fi 200mm m 20,5 1.42, 1.43

118. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 89,2675 5.19

119. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 m 131,04 1.46
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120. Rura PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 200/5,9mm m 16,12 1.41

121. Rura spustowa z blachy ocynkowanej, powlekanej, lakierowanej fi 110 mm m 24,205 1.32

122. Rura spustowa z PVC fi 110 mm, np. "Gamrat" m 58,9032 1.33

123. Rynna dachowa z blachy ocynkowanej, powlekanej, lakierowanej fi 150 mm m 29,3138 1.30

124. Rynna dachowa z PVC fi 150 mm, "Gamrat" m 101,6288 1.31

125. Siatka osłonowa rusztowaniowa m2 2 133,1354 4.10

126. Siatka stalowa z prętów fi 8 o oczkach 10 x 10 cm m2 12,66126 3.12

127. Siatka z włókna szklanego zgodnie z przyjętym systemem m2 1 593,5818 1.24, 4.23, 4.24

128. Silikon szt 10 1.42, 1.43

129. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,61124 1.30, 1.32

130. Styrodur, polistyren ekstrudowany grub. 10 cm m2 262,7015 5.18

131. Sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 9 896 2.21, 4.17

132. Sucha mieszanka z tynku nanoporowego, kolorowego kg 5 342,8556 1.24, 4.23, 4.24

133. Sucha zaprawa do spoinowania kg 11,2224 2.24

134. Sucha zaprawa do spoinowania mrozoodporna kg 606,7546 3.20, 4.22

135. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 560,8577 2.10, 2.11, 2.12

136. Sznur polietylenowy mb 67,8069 5.13

137. Szpachlówka do tynków renowacyjnych kg 896,18724 5.31

138. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 91,69363 2.26

139. Szyba zespolona 1 komorowa bezpieczna (1) m2 184,79512 2.13, 2.15

140. Środek do plastikowania i utwardzania kg 226,023 5.15

141. Środek gruntujący i wzmacniający podłoże kg 8,2347 3.18

142. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,13359 3.13

143. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,02435 5.27

144. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 813,564 1.19

145. Tlen techniczny sprężony m3 2,26158 4.1, 4.12

146. Tłuczeń kamienny niesortowany t 35,76069 5.26

147. Trójnik kanalizacyjny 45st.fi 200mm szt 10 1.42

148. Uchwyty do rur spustowych z blachy powlekanej szt 7,755 1.32

149. Uchwyty do rur spustowych z PVC szt 32,6592 1.33

150. Uchwyty do rur z PVC fi 200 mm szt 20 1.41

151. Uchwyty do rynien dachowych PVC kpl 195,44 1.31

152. Uchwyty do rynien z blachypowlekanej szt 56,92 1.30

153. Ustawienie kontenera szt 3,69055 1.11, 3.4

154. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200mm szt 10 1.43

155. Uszczelka gumowa pierścieniowa fi 200mm szt 25 1.41

156. Uszczelka gumowe szt 56,6776 1.31

157. Utylizacja gruzu, asfaltu i śmieci
m3 27,7177

1.11, 2.19, 3.4, 
4.15, 5.8

158. Utylizacja stolarki drewnianej (1) m3 34,188 2.17

159. wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00954 3.13

160. Wapno hydratyzowane workowane
kg 2 084,168

1.2, 1.23, 1.47, 
2.7, 2.9

161. Wiertło do betonu fi 18 mm szt 3,1832 5.14

162. Wieszak stalowy do rusztu pod płyty g-k szt 740,34324 1.19

163. Wkręty do płyt gipsowych kg 1,12781 1.22

164. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 4 073,8028 1.29, 4.26

165. Woda

m3 105,83999

1.2, 1.22, 1.23, 
1.47, 2.6, 2.7, 
2.9, 3.13, 4.7, 
4.18, 5.11, 5.24

166. Woda przemysłowa

m3 5,09723

1.19, 5.23, 5.25, 
5.26, 5.27, 5.28, 
5.30

167. Wycieraczka do obuwia 120x60 cm ocynkowane z odwodnieniem szt 2 4.29

168. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,23685 1.29, 4.26

169. Zaprawa cementowa M-12 m3 0,1208 3.21, 4.29, 4.30

170. Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,39618 3.10

171. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,27173 2.25, 5.15

172. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 6,81298 5.15

173. Zaprawa do wypełnienia otworów po iniekcji kg 189,4004 5.14

174. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płyt z kamienia, mrozoodporna kg 1 226,3576 3.19, 3.20, 4.22

175. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 186,1048 2.23, 2.24

176. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z zastosowanym 
systemem kg 13 789,759

1.24, 4.23, 4.24, 
4.25

177. Zaprawa renowacyjna jednowarstwowa kg 85,74 3.15

178. Zaprawa renowacyjna wyrównująca kg 27,8655 3.14

179. Zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa kg 1 146,2595 5.17

180. Zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa kg 981,5856 5.16

181. Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,90409 5.15

182. Zawiesia do kształtowników C-100x0,75 szt 243,0972 1.21

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Agregat wodny ciśnieniowy m-g 439,96392 4.7, 5.11

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna

m-g 24,63447

1.2, 1.23, 1.47, 
2.6, 2.7, 2.9, 
3.13

3. Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) m-g 4,03392 4.21

4. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 53,16231 4.7, 5.11

5. Konstrukcja rurowa daszków m-g 0,936 4.11

6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 (1) m-g 26,28325 5.5

7. Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów m-g 594,4626 5.14

8. Piła do cięcia kostki m-g 2,43488 5.27

9. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,21861 4.6

10. Pompa do iniekcji ciśnieniowej m-g 5,5706 5.14

11. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 4,03392 4.21

12. Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 53,16231 4.7, 5.11

13. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,30363 5.26

14. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 417,72157 4.9, 5.34

15. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,12 1.41

16. Samochód samowyładowczy do 5·t (1)

m-g 212,79257

1.11, 1.12, 1.35, 
1.36, 2.19, 2.20, 
3.4, 3.5, 3.6, 3.7,
4.15, 4.16, 5.5, 
5.6, 5.8, 5.9

17. Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 31,9572 2.17, 2.18, 4.28

18. Spawarka elektryczna wirująca 300A (1) m-g 3,24988 4.30

19. Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 5,14091 1.21

20. Sprężarka powietrzna 0,2-0,4 m3/min m-g 13,5286 5.14

21. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10,07417 5.5

22. Środek transportowy (1)

m-g 214,58565

1.14, 1.15, 1.16, 
1.17, 1.19, 1.21, 
1.22, 1.24, 1.26, 
1.29, 1.30, 1.31, 
1.32, 1.33, 2.10, 
2.11, 2.12, 2.13, 
2.14, 2.15, 2.23, 
2.24, 3.11, 3.12, 
3.14, 3.16, 3.18, 
3.20, 3.21, 4.20, 
4.22, 4.23, 4.24, 
4.25, 4.26, 4.29, 
4.30, 5.13, 5.16, 
5.17, 5.18, 5.19, 
5.31, 5.32, 5.33

23. Ubijak spalinowy 50 kg m-g 5,16194 5.27

24. Ubijak spalinowy 200 kg (1)
m-g 127,99548

1.39, 3.9, 4.5, 
5.22

25. Walec statyczny samojezdny m-g 4,35201 5.26

26. Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,33734 5.30

27. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t (1) m-g 1,99505 5.23, 5.25

28. Wyciąg

m-g 155,46147

1.13, 1.14, 1.15, 
1.16, 1.17, 1.18, 
1.19, 1.21, 1.22, 
1.28, 2.10, 2.11, 
2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.23, 2.24, 
2.25, 3.21

29. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t

m-g 49,47925

1.2, 1.5, 1.23, 
1.47, 2.6, 2.7, 
2.9, 2.21, 4.17

30. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,068 4.12

31. Żuraw okienny przenośny 0,15 t
m-g 55,57796

1.9, 1.24, 4.22, 
4.23, 4.24, 4.25

32. Żuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,916 4.28

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 2 522,7155
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kp Zysk Wartość z
R M S narzutami

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW : ADMINISTRACYJNEGI I STACJI KONTROLI POJAZDÓW
1 TERMOMODERNIZACJA  DACHU + IZOLACJA 

TERMICZNA STROPODACHU I DACHU (KOD CPV 
45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1, 
45321000-3, 45422000-1, 45312310-3)

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
ZEWNĘTRZNEJ  (KOD CPV 45421100-5, 45410000-4, 
45442100-8, 45340000-2, 45625000-6)

3 REKONSTRUKCJA SCHODÓW   (KOD CPV 45443000-4, 
45452000-0, 45453100-8, 45410000-4, 45442100-8)

4 TERMOMODERNIZACJA  ELEWACJI  (KOD  CPV  
45443000-4, 45452000-0, 45453100-8, 45410000-4, 
45442100-8)

5 IZOLACJA  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  PIWNIC  (KOD 
CPV  45111200-0, 45410000-4, 45442100-8, 45443000-4, 
45452000-0, 45453100-8)
Suma elementów kosztorysu

Razem TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW : ADMINISTRACYJNEGI I STACJI KONTROLI POJAZDÓW netto


